

PHỤ LỤC B: BIỂU PHÍ CƯỚC NGÀY, PHÍ HUY ĐỘNG VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN

EXHIBIT B: SCHEDULE OF RATES, FEES & PAYMENT TERMS

MÃ HỢP ĐỒNG / CONTRACT REF: PVD-PET-2026-088-EXB

1. BẢNG CƯỚC PHÍ VẬN HÀNH NGÀY (DAILY OPERATING RATES)

Toàn bộ cước phí dưới đây được tính theo đồng Đô la Mỹ (USD) cho mỗi chu kỳ vận hành 24 giờ liên tục:

STT	LOẠI CƯỚC PHÍ / RATE TYPE	ĐƠN GIÁ (USD/ NGÀY)	ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TẮC ÁP DỤNG
1	Cước ngày Vận hành (Operating Dayrate)	\$115,000 USD	Áp dụng khi giàn giàn khoan thực hiện đầy đủ các công việc khoan, thử vỉa, thả ống chống hoặc thả ống khai thác theo chỉ thị của Bên Thuê Khoan.
2	Cước Chờ lệnh / Chờ vật tư (Standby Dayrate)	\$110,000 USD	Áp dụng khi giàn sẵn sàng vận hành nhưng phải tạm dừng do chờ lệnh, chờ dịch vụ bên thứ ba hoặc thiết bị do Bên Thuê Khoan cung cấp.
3	Cước Chờ thời tiết (Waiting on Weather - WOW)	\$108,000 USD	Áp dụng khi công việc bị tạm dừng do điều kiện thời tiết hoặc sóng gió ngoài biển vượt ngưỡng an toàn cho phép theo sổ tay vận hành giàn.
4	Cước Di chuyển giàn (Moving / Transit Rate)	\$95,000 USD	Áp dụng trong thời gian hạ chân giàn, kéo di chuyển giữa các vị trí giếng khoan (Towing) và định vị chân giàn tại vị trí mới.
5	Cước Bất khả kháng (Force Majeure Rate)	\$65,000 USD	Áp dụng khi hoạt động bị đình trệ do sự cố Bất khả kháng (Tối đa 30 ngày liên tục. Sau 30 ngày hai bên sẽ đàm phán lại).
6	Cước Sửa chữa thiết bị (Repair Downtime Rate)	Theo phân cấp Downtime	Xem quy định phân cấp khấu trừ phí bảo trì và hỏng hóc thiết bị kỹ thuật tại Mục 2 dưới đây.

2. QUY ĐỊNH KHẤU TRỪ THỜI GIAN DỪNG MÁY KHÔNG KẾ HOẠCH (DOWNTIME POLICY)

Thời gian dừng giàn không kế hoạch để bảo trì hoặc khắc phục sự cố hỏng hóc thiết bị của Nhà Thầu Khoan trong mỗi tháng lịch (Calendar Month) được thanh toán như sau:

- Tích lũy từ 0 đến 24 giờ đầu tiên/tháng:** Được thanh toán 100% Cước ngày Vận hành (\$115,000 USD/ngày).
- Tích lũy từ 25 đến 72 giờ/tháng:** Được thanh toán 50% Cước ngày Vận hành (\$57,500 USD/ngày).

- Vượt quá 72 giờ/tháng:** Áp dụng cước phí **0 USD (Zero Rate)** cho toàn bộ thời gian dừng máy vượt mức cho đến khi thiết bị khôi phục hoàn toàn.

3. PHÍ HUY ĐỘNG VÀ GIẢI HUY ĐỘNG (MOBILIZATION & DEMOBILIZATION FEES)

KHOẢN PHÍ / FEE TYPE	SỐ TIỀN TRỌN GÓI (LUMP SUM)	ĐIỀU KIỆN VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Phí Huy động (Mobilization Fee)	\$2,500,000 USD	Thanh toán 100% khi giàn PV DRILLING VIII cập tọa độ giếng đầu tiên tại Lô SB-300 (Sabah) và chân giàn cắm chắc xuống đáy biển (Spud-in ready).
Phí Giải huy động (Demobilization Fee)	\$1,800,000 USD	Thanh toán sau khi hoàn tất giếng cuối cùng của chiến dịch và giàn được trả về cảng Vũng Tàu hoặc vị trí tiếp theo do Nhà thầu chỉ định.

4. BỒI HOÀN CHI PHÍ BÊN THỨ BA VÀ PHÍ QUẢN LÝ (REIMBURSABLE COSTS)

Mọi vật tư, dịch vụ hoặc chi phí do Nhà Thầu Khoan chi trả thay cho Bên Thuê Khoan theo yêu cầu bằng văn bản (ví dụ: phụ gia dung dịch đặc biệt, nhiên liệu Dầu DO bổ sung ngoài hạn mức, cước vận chuyển hàng không đặc biệt) sẽ được bồi hoàn theo công thức:

$$\text{SỐ TIỀN BỒI HOÀN} = \text{CHI PHÍ THỰC TẾ (NET COST)} + 5\% \text{ PHÍ QUẢN LÝ (HANDLING FEE)}$$

5. QUY TRÌNH HÓA ĐƠN VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN (INVOICING & PAYMENT TERMS)

- Lập Hóa đơn:** Vào ngày đầu tiên của mỗi tháng lịch, Nhà Thầu Khoan gửi Bảng tổng hợp nhật ký vận hành (Daily Drilling Report Summary) kèm Hóa đơn tài chính cho Bên Thuê Khoan.
- Thời hạn thanh toán:** Bên Thuê Khoan có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị hóa đơn hợp lệ trong vòng **45 ngày calendar** kể từ ngày nhận hóa đơn.
- Tài khoản nhận thanh toán:**
 - Tên tài khoản:** PV DRILLING OVERSEAS COMPANY LIMITED
 - Số tài khoản USD:** 119-1000-888-999
 - Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
 - Mã SWIFT:** BIDVNVX
- Phạt chậm thanh toán:** Hóa đơn quá hạn thanh toán sẽ chịu lãi suất phạt 1.0%/tháng (hoặc mức tối đa luật định) tính trên số tiền chậm trả.